

2026~2027년 지역혁신모델 구축(4단계) 사업 재공모

충청남도에서 「2026~2027년 지역혁신모델(4단계) 사업」을 아래와 같이 재공모 하오니 많은 관심과 참여 바랍니다.

2026. 7.

충청남도지사

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 2026~2027년 지역혁신모델 구축(4단계) 사업

나. 총사업비 : 20억원(도비 4억원^{20%}, 시군비 10억원^{50%}, 자부담 6억원^{30%})

* 총사업비 10% 내에서 시군비, 자부담 조정 가능

다. 사업규모 : 1개 시군

라. 예산배정안 : 1차년(7.5억원) → 2차년(12.5억원)

마. 신청기간 : 2026. 7. 15.(수) ~ 8. 7.(금)

- 본 사업 공모계획에 포함된 제출서류(사업신청서, 예비계획서 등)를 작성하여 해당 시·군을 거쳐 사업 신청

바. 사업대상자

- 다음 중 어느 하나에 해당하는 단체

- ① (지역농협) 「농업협동조합법」 제2조 제2호에 따라 설립된 지역 농업협동조합
 - ② (사회적기업) 「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적 기업 중 농업자원을 이용하는 사회적기업
 - ③ (사회적협동조합) 「협동조합 기본법」 제2조 제3항에 따른 사회적 협동조합 중 농업자원을 이용하는 사회적협동조합
 - ④ (사회적농장) 「충청남도 사회적농업 육성 및 지원에 관한 조례」 제2조 제3항에 따른 사회적 농장 중 농업자원을 이용하는 사회적농장
- ⇒ 주민자치회 등 지역과 함께 연계한 단체 우선 선정 고려

사. 지원자격 및 요건

- 사업추진 과정에서 지역의 주민자치회 등 의견수렴(설문조사, 공청회, 토론회 등)을 통해 사업 진행이 가능한 단체
- 목적사업을 성실히 수행할 수 있는 조직과 규모를 갖추고 재정 건전성을 충족한 단체

2. 지원내용

- 보조금은 지역혁신모델 구축사업 추진에 따른 경제활력기반, 지역생활기반, 지역역량강화 등에 소요되는 경비로 사용
 - 시설의 신축은 가급적 지양하고 기존 유휴시설물 활용할 수 있는 방안 마련, 사업목적에 따라 증축 및 리모델링 지원
- 사업 추진체계 구축 및 사업 운영을 위해 지역의 주민자치회, 사회적 경제조직, 사회적 농장 등 육성·지원
- 복지, 문화, 교육, 의료, 교통 등 지역의 정주·생활 여건 개선을 위한 사업에 필요한 경비 지원
 - * 타 부처, 타 부서에서 추진하고 있는 사업과 연계하여 추진 가능
- 지역단위 농촌 체험, 관광, 도농교류 등 추진을 위한 농촌지역 인프라 구축 및 운영에 필요한 경비 지원(지역주민 등 참여한 학습조직 운영지원 등)
- 프로그램 개발·운영 : 교육프로그램, 체험 프로그램 등

— < 지역혁신모델 구축 사업(지원 예시) > —

- **경제활력기반** : 지역경제 활력을 위해 농산물 생산, 유통, 가공 및 농촌체험, 관광, 도농교류 분야 등에 지원하는 사업으로 시설의 신축은 가급적 지양하고, 기존의 시설을 활용하거나, 사업목적 수행을 위해 증축·리모델링 가능
- **지역생활기반** : 지역 주민들의 정주여건 및 생활 수준을 높이기 위한 사업으로 보육, 교육, 문화·체육, 복지, 보건·의료, 교통분야 등 사업에 필요한 경비
 - * 가급적 국가기관, 타 부서에서 추진하고 있는 사업과 연계·추진하되 여건에 따라 예산의 범위 내에서 직접 계획·운영도 가능
 - * 시설신축이 필요할 경우, 우선적으로 지역의 유휴시설물 활용방안 마련
- **지역역량강화** : 지역혁신추진단 운영, 사회적 경제조직 등 지역조직 육성, 선진지 견학, 공동체 조직 활성화, 시설 운영 활성화 프로그램 등

3. 신청방법 및 구비서류

가. 신청방법

- 신청기간 : 2026. 7. 15.(수) ~ 8. 7.(금)
- 접수처 : 시·군 지역혁신모델사업 담당부서 ※ 도 제출 : 8. 7.까지
- 신청방법 : 관할 시·군 담당부서와 상담 및 협의 후 사업 신청
- 공모일정

구 분	기 간	비 고
공모기간(보조사업자 → 시·군 → 道)	7. 15. ~ 8. 7. (3주간)	
공모사업 심사(서면 → 현장확인 등)	8. 10. ~ 8. 21. (2주간)	
지원 대상자 선정	8월 중	

* 상기 공모 일정은 내부 사정에 따라 변동될 수 있음

나. 구비서류

- 지역혁신모델 구축사업 신청서(별지 제1호 서식)
- 지역혁신모델 구축사업 예비계획서(별지 제2호 서식)

4. 심사절차 및 방법

가. 심사위원회 구성

- 농식품기업 컨설턴트, 관련학과 교수, 전문연구기관, 유통전문가, 행정 등 전문가 POOL에서 전문가 5인 내외 구성

나. 선정 및 평가

- (선정기준) 현황·수요 분석의 타당성, 계획의 활성화 가능성, 지속적 관리·운영 가능성, 지역사회 파급효과 등
- (선정절차) 서면평가 및 현장확인 등을 거쳐 사업대상자 선정

* 서면평가는 사업계획서의 적절성과 타당성 중점, 대면·현장확인 은 사업계획의 적합성·이행가능성 확인에 중점

○ 대상자 선정 심사표(안)

평가항목		등급						심사기준	평점
대분류	중분류	A	B	C	D	E	F		
1. 사업추진 역량 (30점)	1-1.재정건전성, 전담부서 등 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦사업 추진에 적합한 여건과 재정능력 및 인적자원을 갖추었는가?	
	1-2.지역혁신 추진단 구성 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦지역내 기관·단체·전문가 등이 참여하여 함께 사업을 구상하였는가? ◦지역문제를 해결하기 위한 사업을 선정하고, 지역민들의 의견수렴 과정이 있었는가?	
	1-3.자원조사 결과의 우수성 및 충실도 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦지역실정에 맞는 지역자원조사가 이루어졌으며 지역의 이슈와 핵심과제를 반영하였는가? ◦지역자원조사 결과를 토대로 가능성을 분석하고 비전 및 전략을 도출하였는가?	
2. 사업계획의 적정성 (40점)	2-1.사업계획 수립의 적정성 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦지역발전을 위한 사업계획을 수립하였는가? ◦지역특성에 맞는 특색있는 사업계획을 수립 하였는가?	
	2-2.사업목표의 명확성 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦지역특성에 맞는 실현가능한 사업목표를 제시 하였으며, 추진방향은 적정한가? ◦최종목표 달성을 위한 연차별 사업목표와 추진 계획이 적정한가?	
	2-3.추진전략의 적정성 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦지역 특성에 맞는 콘텐츠를 발굴하고 지역과 함께할 수 있는 전략을 수립하였는가? ◦지역농산물을 활용한 부가가치 창출 및 유통· 마케팅 전략을 수립하였는가?	
	2-4.사업규모 및 투자계획의 적정성 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦사업수요에 맞는 투자계획을 수립하고 집중투자를 통해 사업의 효과성을 높였는가? ◦연차별 실행계획을 수립하고 자금확보 계획 및 활용방안 등 실현이 가능한 계획인?	
3. 실행가능성 및 파급 효과 (30점)	3-1.운영체계화 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦지역혁신모델 구축을 위한 지역혁신추진단 의사결정체계를 적절하게 구축하였는가? ◦관련기관 및 조직과의 역할분담 및 사업완료 후 유지관리를 위한 체계적인 계획을 수립하였는가?	
	3-2.파급효과, 성공 가능성 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦본 사업을 통해 해당 지역의 농업·농촌 여건 개선 등 목표를 실현할 수 있는가? (사업의 기대효과와 달성 가능성을 종합적으로 판단)	
	3-3.종합평가 (10점)	10	8	6	4	2	0	◦이상의 항목을 종합적으로 고려할 때 사업계획은 적절하게 수립되어 있으며 성공가능성이 있는가?	
합 계		100점							

참 고

지역 생활기반 구축 기능별 사업내용(예시)

기능별 사업	세부사업	사업 내용 예시
지 역 생 활 기 반 확 충	보 육	공동육아센터·놀이방, 아이돌봄센터 등
	교 육	도서관, 노인교실, 다문화가족 공부방, 방과후 학습방 등
	문 화·체 육	복합문화센터, 다목적체육관, 다목적마당(예: 야외공연장, 어린이 놀이터, 운동·레포츠 시설, 쉼터 등), 배후마을 연계 문화시설
	복 지	주민공동이용시설(작은목욕탕·찜질방, 이미용시설 등), 다목적복지시설, 복지서비스 전달시설(이동식 세탁소·도서관 등) 등
	보 건·의 료	방문요양, 주간보호프로그램, 치유농업센터, 재가노인복지센터, 다목적 의료·보건시설, 건강관리센터 등
	교 통	커뮤니티 버스, 공동주차장, 교통안전환경개선, 농촌버스 운영 등
	주 택 및 거 주 환 개 선	빈집 철거·정비·개축, 유희시설 활용 임대주택 조성, 지붕 및 담장정비, 쓰레기 공동집하장 및 분리수거장, 혐오시설 철거, 수질오염 방지시설 등
	지 역 경 제 활 성 화	전통시장(5일장) 간판 정비·비가림시설, 공용주차장 등
	재 해·안 전	재난대피안내시스템, 지능형 영상보안 장비(CCTV), 보안등, 공동 방역시설·장비, 범죄예방환경조성(CPTED), 우수유출저감시설(자연재해대책법 관련) 등
지 역 역 량 강 화	교 육·훈 련	지역리더 양성, 전문가 양성(체험지도사, 응급처치 등), 교육관련 비품·장비 구입, 국내·외 선진지 견학 등
	후 계 인 력 육 성	지역 청년·후계인력 육성을 위한 교육훈련 시설구축 및 프로그램 지원
	지 역 활 성 화	중심지와 배후마을간 연계 프로그램, 사회적경제조직 등 전문조직 발굴·육성, 공동체 조직 발굴·활성화, 지역주민 화합마당, 시설 운영 활성화 프로그램 등
부 대 사 항	기 획 설 계·감 리	기본·시행계획 수립, 건축기획·사전검토, 건축물 설계·감리, 관련 법령에 따라 시행하는 각종 인허가·조사(문화재지표조사, 환경영향평가 등) 등
	사 업 지 원	기초계획지원단 또는 PM단 운영, 사무장·주민위원회 지원, 지역역량강화 사전활동(교육·모임) 지원 등

* 상기 기능별 사업 목록은 예시이므로 지자체의 판단하에 다양한 사업 추진 가능

<별지 제1호 서식>

지역혁신모델 구축사업(4단계) 신청서

사 업 명		〇〇〇 지역혁신모델 구축사업			□ 동 사업 추진 전담부서 유무	
사 업 신 청 자	단체명	(단체장 :)				
	조 직	조직수 〇 / 조직원수 〇〇명				
	재 정 상 황	자산 _____ 원, 부채 _____ 원, 2025년 경영실적 : _____				
사 업 개 요	사업위치	충청남도 〇〇시·군 〇〇읍·면				
	사업기간	〇〇년~〇〇년(〇년간)				
	총사업비					
	사업시행 주 체					
	주 요 사 업 내 용	경제활력기반	〇〇조성(00m ² , 00백만원) 등			
		지역생활기반	〇〇조성(00m ² , 00백만원) 등			
		지역역량강화				
	지 역 참 여 조 직	조직명	설립일	직원수	참여하는 지역이슈	
					예시) 문화강좌 운영, 치유농업센터 운영, 지역돌봄센터 운영, 재가노인 복지센터 운영, 농촌형 마을버스 운영, 요양원 운영, 건강관리센터 운영 등	
* 참여조직 : 지역의 이슈를 해결하기 위한 지역조직 참여						
지역혁신모델 구축사업을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 〇〇〇〇〇〇장 : (서명 또는 인)						
충청남도지사 귀하						

< 별지 제2호 서식 >

지역혁신모델 구축사업(4단계) 예비계획서

○○○○○○○○(단체명)

① 계획 개요

1-1 배경 및 필요성

1-2 목적

※ 해당지역이 지역혁신모델 구축사업을 추진해야만 하는 필요성과 당위성, 궁극적으로 얻고자 하는 목적을 기술

1-3 사업범위(공간적, 시간적, 내용적)

※ 위치도는 지형도(또는 위성사진) 내에 적당한 여백을 활용하여 해당 부지의 공간적 범위와 위치가 파악될 수 있도록 표기하고, 지역내 주요농산물 생산, 유통, 가공 단지 및 시설이 조성되어있을 경우 표시

1-4 계획의 수립체계

1-5 사업 추진 경위

※ 지역혁신모델구축 사업추진 배경, 논의과정, 사업준비 등 예비계획 수립과정에서의 시기별 추진경위를 기술

② 여건분석

2-1 개발여건 분석

- 인문환경(위치, 지리적여건 등)
- 지역현황(인구, 산업·경제, 토지이용현황, 교통현황, 관광현황 등)
- 농업현황(농가, 농가인구, 경지면적, 영농형태, 법인수, 주생산농산물 등)
- 농업시설 현황(로컬푸드 매장, 농산물유통·가공시설, 농산물보관창고 등)

2-2 사업수요 분석 및 결과 반영

※ 예비계획 준비과정에서 주민자치회 등 지역주민, 지역조직, 전문가(마을만들기, 6차산업, 지역재생 등) 등을 대상으로 설문조사, 공청회, 포럼 등을 통해 파악한 사업수요를 제시(의견수렴과정 및 조사 결과에 대해서는 증빙자료 제출)

※ 사업수요 관련 협의 및 사업내용의 조정과정과 결과, 예비계획에 반영현황 등을 구체적으로 기술

2-3. 사업추진체계 현황

- 지역혁신추진단 구성현황

※ 예비계획 수립 단계부터 기본계획으로 구체화하는 과정에 참여할 주민자치회 등을 중심으로 협력체계 구성 현황

③ 국내 사례조사

※ 국내 유사한 사업을 시행하고 있는 지역 및 기관을 방문·조사하고, 사업의 기능과 역할, 운영주체 및 운영방안 등에 대한 시사점을 도출, 예비계획에 반영

④ 기본방향

<유의사항>

- 주민자치회 등 지역주민, 지역 참여조직, 해당분야 전문가 등과 충분한 소통을 거쳐 예비사업계획을 수립
- 지역의 여건과 특성을 반영하고, 상위계획 및 관련계획 연계성, 구체성, 실현 가능성 등 다양한 요소를 고려하여 작성
- 지역수요, 분석결과, 전문가 의견을 반영하여 설정한 계획과제를 바탕으로 기본방향과 비전, 목표 등을 수립하고, 그에 부합하는 세부사업 발굴
- 분석결과-비전-목표-전략-과제-사업의 체계가 ‘논리적 연계성과 내용적 일관성’ 갖추도록 계획을 수립
- 지역발전계획 안에서 세부사업이 기능적, 지리적, 내용적으로 어떻게 연계되고 통합되는지 고려

4-1 비전 및 목표

- (비전) 지역혁신모델 구축사업이 농촌지역에 어떻게 기여하고 변화시킬 수 있는지 미래의 모습을 일정한 방향성 하에 명확하게 제시
- (목표) 지역혁신모델구축사업을 통해 실현하고자 하는 도달점·성과를 제시

※ 간결하고 명료한 문장이나 그림으로 표현 및 실행 가능성도 검토
※ 사업기간 제약을 고려한 실현가능한 목표를 제시하며, 사업기간 내 실현이 어려운 목표는 장기목표로 구분하여 별도 제시
※ 당해 사업을 기반으로 한 연계사업 발굴, 공공 또는 민간사업 유치계획, 해당 시·군의 사업 추진계획 등이 포함된 중장기 발전목표 제시

4-2 추진전략

- 목표를 달성하기 위한 체계적·구체적인 내용 제시

※ 지역 현황과 주변 여건을 고려한 실현 가능한 추진전략을 제시하되, 농촌지역 발전을 위해 지역사회, 이해관계자가 바라는 바를 반영
※ 전체적인 전략의 방향을 우선 설정하고, 설정된 방향에 따라 공간별·분야별로 세부전략 마련
※ 추진전략은 하위의 구체적 사업계획 수립방향을 제시하는 역할을 담당하도록 제시

4-3 추진절차

※ 추진전략에 대해 사업별, 연차별 추진절차를 구체적으로 기술

5 사업계획

5-1. 전체 사업계획도

- ※ 전체 사업계획도는 전체 사업내용(사업 총괄표의 주요 사업 등)의 공간적 위치가 종합적으로 나타날 수 있도록 하고 축척(1:5,000 ~ 50,000), 방위 및 행정리별 경계 표시
- ※ 가독성을 위해 위성사진 사용은 지양하고, 도면 활용을 권장
- ※ A3 사이즈로 작성하며, A4 사이즈에 맞추어 접어서 제출

5-2. 사업부지 현황

구분		주소(필지정보) 및 면적	용도지역	신축/유휴시설
합 계				
1. 유통·가공 시설	(시설명)	○○군 ○○읍 ○○리 1~2번지 (면적: 0000㎡)	2종일반주거	
	(시설명)			
2. 문화· 복지시설	(시설명)			
	(시설명)			

5-3. 주요 사업내용 및 세부계획

5-3-1 사업명 :

- 추진배경 및 필요성 :
- 추진개요 :
- 추진계획 : 시설물 유지관리방안, 사업운영 주체, 연계사업 추진 등
- 소요예산 :
- 기대효과 :

5-3-2 사업명 :

- 추진배경 및 필요성 :
- 추진개요 :
- 추진계획 : 시설물 유지관리방안, 사업운영 주체, 연계사업 추진 등
- 소요예산 :
- 기대효과 :

5-3-3 사업명 :

- 추진배경 및 필요성 :
- 추진개요 :
- 추진계획 : 시설물 유지관리방안, 사업운영 주체, 연계사업 추진 등
- 소요예산 :
- 기대효과 :

<유의사항>

- 시설 계획(H/W)에는 해당 시설과 관련된 운영 프로그램(S/W) 및 시설물 유지관리 방안(비용, 시군 담당부서, 운영·참여 조직)을 함께 검토하여 사업계획에 제시(사업 기간과 준공 이후로 나누어 기술)
- 주요 사업별 연계 가능한 타부처 사업 또는 지자체 자체 사업(병행과제 포함)도 해당 계획에 함께 설명(연계사업 개요, 연계방안 및 연계를 기대효과 등)
- 사업규모 및 사업비 산출근거는 적정성을 확인할 수 있도록 구체적으로 작성하며, 작성 시 사용한 기준을 제시

5-4. 사업 총괄표

분야	세부사업	연면적 (㎡)	투자금액(백만원)				사업 기간
			계	도비	시군비	자부담	
①경제활력기반							
②지역생활기반							
③지역역량강화							
기본 및 실시설계							
공사감리비							
사업운영비 등							
합 계(A+B)							

⑥ 사업 투자 및 관리계획

6-1. 사업비 투자계획

- ※ 전체 사업내용을 지원항목별 세부사업으로 구분하고 세부사업별 주요시설에 대한 연차별 투자계획을 종합적으로 작성
- ※ 총사업비는 도비·시군비·자부담으로 구분하여 구성 비율을 표시, 지원한도는 자부담을 포함한 총사업비이며, 융자는 자부담으로 분류하되 지원부처를 표시
- ※ 사업지원(2년 간) 이후 연계사업 추진계획 및 사후관리 방안 제시

[illegible]

6-2. 추진체계 구축

1) 전담부서 구성계획

- 지역혁신모델구축 사업주체 전담부서 구성 현황(또는 계획)
- 지자체 내 전담부서와 관련 부서 간 협업체계 운영현황
- 지역혁신추진단의 구성·운영현황

6-3. 운영 및 사후관리 방안

1) 서비스 기능시설 운영계획

- 사업을 통해 조성된 시설 운영계획(운영주체, 조직 및 인력, 비용 조달방안, 운영방식(시·군 지역 또는 위탁 등) 등을 제시

- 운영 프로그램 및 홍보 방안, 사업 준공 이후 운영활성화를 위해 연계 가능한 타부처 또는 시군 자체 사업과 연계 방안 등을 기술

- ※ 사업기간 및 준공 이후의 서비스 기능시설 전체 또는 부분별 운영관리 및 활용계획(프로그램, 운영방안), 유지관리계획 등을 구체적(유지관리 조직-협약내용, 지침 등)으로 기술
- ※ 지속적인 유지관리 시스템을 구축하는 방안과 운영·유지를 위한 관리비용 확보방안 등을 포함 (유사시설 사례 참고하여 비용 추정)
- ※ 시설물 유지·관리 자체 규정을 제정·운영 등 해당 시·군의 적극적 노력을 제시

2) 시설물 사후관리계획

- 사업을 통해 조성된 시설물(보조금으로 취득한 중요재산) 관리방안

- ※ 보조금 관리에 관한 법령, 사업시행지침 등에 따라 보조금으로 취득한 중요재산에 대한 관리방안을 제시

3) S/W 프로그램 활용계획

- 사업을 통해 구축된 프로그램(S/W) 운영계획(운영주체, 비용 조달 방안), 운영방식(직접 또는 위탁 등) 등을 제시

- ※ 지역 경제조직과 연계하여 위탁운영 할 경우 사업목적별 지역조직 협약사항 첨부

7] 성과목표 관리계획

7-1. 대상사업 성과지표

비전			
사업 목표			
실천 전략			
세부 사업			
성과 목표			

- ※ 비전-목표-전략과 연계하여 세부사업별 성과목표를 제시
 - 성과목표는 각 세부추진과제별로 사업을 통해 달성하고자 하는 바를 정량·정성지표화하여 제시하되, 사업 완료 이후 목표를 달성할 수 있는 시점을 설정한 후 제시

7-2. 기대효과

1) 정성적 기대효과

* 10줄 내외로 요약하여 기록

2) 정량적 기대효과(예시)

※ 사업의 유형과 목적에 따라 기대효과 지표를 변경해서 작성 가능

지 표 명		연차별 목표치					목표치 산출근거
		‘28년	‘29년	‘30년	‘31년	‘32년	
경제활력기반	매출액(백만원)						
지역생활기반	참여조직수(조직)						
	참여지역주민(명)						
	수혜대상(명)						
일자리 창출(명)							

* 해당 사업과 관련이 있는 성과지표를 선택(상기 예시 외의 지표가 있는 경우 추가 가능)

* 모든 지표는 지역혁신모델구축사업 운영에 따른 직접적인 결과만 대상으로 함

8 시군 검토의견

8-1 지원대상 사업인지 여부

◦ 사업의 목적에 부합하고 자금의 용도가 적합한지 여부

8-2 투자효율성 측면에서 타당한지 여부

◦ 다른 사업과의 유사·중복 여부

◦ 사업의 타당성을 객관적으로 검증하는 절차이행 여부

8-3 현재 추진할 시급성 및 집행 가능성

◦ 사업의 시급성, 예산확보 등 세부적인 집행계획의 마련 여부 등

8-4 사업계획의 적정성

◦ 현재의 사업수행 방식의 적정성 및 투입비용 대비 효과(효율성)

8-5 기타 의견